

蓓蕾艺术剧团
舞台控制系统改造及舞台机械设备维护维修项目


报价邀请函
编号：YCDY-20230303




广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团
2023年3月

                     有限公司：
     广州市演出电影有限公司是广州市文化广电旅游局直属国有企业，前身是广州市属文化事业单位广州市演出公司和广州市电影公司，成立于1956年。根据广州市委、市政府文化体制改革的部署，2010年1月28日，公司完成整体合并后实施转企改制，工商执照注册变更登记名称为“广州市演出电影有限公司”（以下简称“公司”），公司类型为“有限责任公司（国有独资）”，注册资本6379.7万元。广州市演出电影有限公司是一家以剧院、电影院、演出经纪、影片发行、物业租赁、舞蹈培训、对外投资等多种经营的综合性企业。
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项目背景及说明
目前剧团的舞台吊杆、执行机构（限位装置、电机等）都能有效工作，但舞台机械智能控制台的按键软膜已经严重损坏，微触按键已经出现接触不良，造成舞台吊杆不受控制，控制台的电路板存在受电磁干扰的故障隐患。
舞台的二台吊杆驱动机需要加注润滑油，更换钢丝绳；观众厅的一套机械升降栏杆、一套机械丝杆升降台也需要维护维修，控制行程开关也需要更换。
现邀请符合条件的供应商提供舞台机械设备控制系统改造及舞台吊杆设备维护维修的服务。

项目信息表
	项目名称
	蓓蕾艺术剧团舞台控制系统改造及舞台机械设备维护维修项目

	项目编号
	YCDY-20230303

	项目地址
	蓓蕾剧院位于广州市越秀区人民北路875号

	联系人
	李恒晖
	电    话
	020-83822108、020-83880791

	
	
	移动电话
	13660071628

	
	
	邮    箱
	gcjsb83880791@126.com

	
	
	通信地址
	广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼

	现场勘察联系方式
	李伟深
	电话
	15626467810

	项目内容
	1、拆除舞台的旧控制部分，重新安装PLC计算机控制系统。
2、维护及维修观众厅机械升降栏杆一套，机械丝杆升降台一套，更换控制行程开关。
3、维护维修大吊杆驱动机，维修更换二台吊杆驱动机钢丝绳，对部分缺失润滑油的驱动机，加注润滑油工作。

	报价方式
	邀请报价

	邀请函发出时间
	2023年3月9日9：00开始-2023年3月16日17：30结束

	现场勘察时间
	2023年3月10日9：00开始-2023年3月17日17：30结束

	工程限额
	本工程限额不超过55万元。

	保证金
	[bookmark: _GoBack]无

	文件递交时间
	2023年3月20日9：00开始-2023年3月20日9：30结束

	报价有效期
	投标截止日后180个日历天内有效

	报价文件分数
	一式三份，要求每份盖公章及骑缝章

	文件递交
	递交至： 广州市演出电影有限公司
地址： 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼工程技术部
接收人： 李恒晖
文件接受截止时间： 2023年3月20日上午9：30结束

	报价文件开启及评选时间
	时间：2023年3月20日上午9：30
地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼放映室

	合同签订时间
	预计2023年3月27日前

	现场勘察
	自愿自行组织

	投标主体
	本项目不接受联合投标

	评标办法
	合理低价法

	技术要求
	见下要求

	商务要求
	见下要求



项目要求
[bookmark: 1.1概述]资质证明
(1) 投标主体应具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，无市场监督管理局等国家管理机关的行政处罚或行业处分等类似情形。
(2) 供应商须具备其中一项资质：
a) 中国演艺设备技术协会演出场馆设备专业委员会评定的舞台机械工程综合技术能力等级为叁级及以上。
b) 中国舞台美术学会颁发的专业舞台机械设计、安装及调试资质等级证书。
(3) 供应商须具有自2019年1月1日至今承接（以合同签署日期为准）并完成的同类项目业绩，以合同复印件加盖公章复核。

项目要求
1.1 总体要求
(1) 投标人在投标文件中提供的设备必须给出具体的型号，并提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。
(2) 投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得CCC认证证书。
(3) 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
(4) 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
1.2 引用标准
(1) 供应商提供的舞台设备控制系统，其设计、采购、制造、安装、调试、集成和考核检验，及舞台吊杆设备的维护保养须满足下列标准、规范要求：
舞台机械 验收检测程序（WH/T 27-2007)
舞台机械 台上设备安全（WH/T 28-2007)
演出场馆设备技术术语 舞台机械（WH/T 35-2009)
舞台机械台下设备安全要求（WH/T 36-2009)
舞台机械操作与维修导则（WH/T 37-2009)
剧场建筑设计规范 （JG械安全 机械电气设备J 57-2000)
机械安全 控制系统有关安全部件 第一部分：设计通则（GB/T 16855.1-2005)
机械安全 急停 设计原则（GB 16754-1997)
机械安全 基本概念与设计通则 第一部分 基本术语、方法学（GB/T15706.1-1995)
机械安全 基本概念与设计通则 第二部分 技术原则与规范（GB/T15706.2-1995)
机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/T 8196-2003)
机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离（GB 12265.1-1997)
机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离（GB 12265.2-2000)
机械安全 指示、标志和操作（GB18209-2000)
建筑安装工程质量检验评定标准（通用机械设备安装工程）（TJ 305-75)
钢结构工程施工及验收规范（GB 50205-2001)
钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（JGJ 82-91)
建设工程施工现在供用电安全规范（GB 50194-93)
机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-98)
起重机械安全规程（GB 6067-1985)
起重机使用规范和程序（GB/T 5905-1986)
起重设备安装工程施工及验收规范（GB 50278-98)
起重机和起重机械技术性能和验收文件（GB/T 17908-1999)
剪叉式升降台技术条件（JB/T 9229.2-1999)
剪叉式升降台试验方法（JB/T 9229.3-1999)
国家电气设备安全技术规范(GB19517-2004)
生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999)
通用用电设备配电设计规范（GB50055-1993）
电力工程电缆设计规范 （GB 50217-1994)
低压配电装置及线路设计规范（GB 50054-1995)
供电系统设计规范（GB 50052-1995)
低压开关设备和控制设备  控制电路电器和开关元件（GB1408.5-2001)
低压成套开关设备验收规程（CECS 49-1993)
低压电器及电子设备发出的谐波电流限值（GB 17625.1-1998)
短节距传动用精密滚子链和链轮（GB/T 1243-1997)

项目范围
1.3 项目内容
(1) 舞台旧设备的保护性拆除、控制设备检修维护项目包含：
a) 将原有41套旧吊杆设备、侧灯光排架部分控制连线、吊点滑轮、强电柜、弱电柜、数字控制台拆除。
b) 重新安装舞台机械计算机控制系统一套，主要设备包括：计算机主控制台一台、移动控制台一台、PLC柜一套、控制立柜二套、急停盒二套、主电源柜一套。
(2) 升级维护完成后，对计算机控制单元进行调整，确保舞台控制系统设备的整体可靠性和使用安全性。
(3) 维护及维修观众厅机械升降栏杆一套，机械丝杆升降台一套，更换控制行程开关。
(4) 并维修更换二台吊杆驱动机钢丝绳，对部分缺失润滑油的驱动机，加注润滑油。

1.4 舞台机械设备控制系统功能要求：
(1) 功能要求：
a) 电气控制柜内配有变频器手动操作盒，在应急情况下，操作人员可直接打开柜门进行手动操作。
b) 控制系统须具备数字电脑主控制台、控制触摸屏、人机界面操控软件、带安全功能的操纵杆、紧急制动按钮等，并具备自动控制和手动控制功能。
c) 显示及监测功能：控制台设备可模拟显示各机械设备的实际布置图，实时显示设备实际运行状态，运行速度、运行位置、限位状况、故障信息，参数设定对话框、设备预设参数（如设定速度、目标位置、延迟启动时间等）；
d) 触摸显示屏可辅助显示受控机械设备的各项参数和控制系统的运行信息；控制台台面开关可选择控制方式、各设备当前运行状态及故障告警；可编程控制各模块可显示与此模块相关的控制点状态。
e) 控制系统可以提供所有舞台机械的全功能控制与操作，包括单体设备的控制、设备连锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护等。支持以屏幕窗口、图形、表格方式结合功能键盘或鼠标进行操作，并有适当的手动介入功能；可灵活进行返回、重复、跳跃和连续运行等操作。
(2) 设备要求：
a) 设备为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。
b) 设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
c) 应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
d) 如发现设备的质量和规格与合同规定不符或设备在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，招标人将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向中标人索赔。

1.5 舞台机械设备维修、维护保养要求
(1) 对舞台电动吊杆机组的安装位置和稳定情况进行详细检查，对出现形变、位移、或断裂的机组进行加固处理，记录安全隐患问题并进行修复。
(2) 对舞台电动吊杆机组冲顶保护装置的运行情况进行详细检查，对出现异常的装置进行维修调整和改造。
(3) 对舞台电动吊杆定位器的运行情况进行详细检查，检查电器元件有无出现损坏或老化的现象、舞台吊杆的定位精确情况、连接装置及电气设备是否运行正常，根据设备的使用情况进行相应的维修或更换。
(4) 对舞台电动吊杆机组齿轮箱、钢丝绳、滑轮组、制动器和联轴器等部件的运行情况进行详细检查，舞台吊杆的减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油，按润滑表中的要求进行添加，确保各部件的对接和运行正常、吊杆机组的升降运行正常无异响。
(5) 检查各机构的制动器，调整制动瓦和制动轮的间隙，达到灵活可靠的效果。在摩擦面上，不应有污物存在，遇有污物用汽油或稀料洗掉。
(6) 检查舞台电动吊杆各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度，所有连接销轴都有开口销，并需张开充分。
(7) 检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定立即换新，钢丝绳的维护保养应严格按 GB5144-85 规定。
(8) 检查回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。
(9) 检查机组和控制系统所有的电线、电缆有无损伤，要及时的包扎和更换以损伤的部分。
(10) 检查各控制箱、配电箱的清洁情况，对电器设备上的灰尘进行清扫。
(11) 检查舞台吊杆各部分电刷的接触面是否清洁，调整电刷压力，使其接触面积不小于50%。
(12) 检查舞台吊杆各安全装置的行程开关的触点开闭可靠，并修复或更换异常装置。
(13) 检查舞台升降栏杆及乐池的机械结构质量，对锈蚀的机械部件进行除锈处理，或进行更换维修，并对齿轮副和导轨副等相关机械构件加注润滑油，做好清洁工作，避免异物进入。
(14) 检修保养升降舞台的控制元件与电气元件,检查电器元件是否存在短路等隐患，清扫灰尘，去除油污，保障电气元件正常工作。
(15) 清洗或更换升降舞台的滤油器滤芯，更换液压油，清除油箱里的杂质。
(16) 维护检修舞台升降栏杆及乐池后，进行一定的有载调试，确保稳定运行。

舞台控制系统改造服务、舞台机械设备检修维护服务及相关材料、设备清单
	[bookmark: RANGE!A1]PLC系统

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	CPU1214C
	个
	10
	　

	2
	数字量输入/输出模块
	个
	7
	　

	3
	数字量输入模块
	个
	9
	　

	4
	4M存储卡
	个
	1
	　

	2）计算机及其它

	1
	UPS标准延时15分钟
	个
	1
	　

	2
	以太网交换机
	个
	2
	　

	3
	主站工控机
	个
	1
	　

	4
	一体机
	个
	1
	　

	5
	22"液晶彩色显示器
	个
	1
	　

	6
	整流电源模块
	个
	5
	　

	7
	远程监控系统
	个
	1
	　

	3) 低压电器

	1
	断路器
	T5S 400 TMA R400 FF 3P
	个
	1
	

	2
	断路器
	MS2X-0.63
	个
	2
	

	3
	断路器
	MS2X-1.6
	个
	2
	

	4
	断路器
	MS2X-4
	个
	1
	

	5
	断路器
	MS2X-6.3
	个
	2
	

	6
	断路器
	MS2X-10
	个
	45
	

	7
	断路器
	MS2X-12
	个
	4
	

	8
	断路器
	S202-C25
	个
	2
	

	9
	断路器
	S202-C20
	个
	2
	

	10
	断路器
	S202-C16
	个
	1
	

	11
	交流接触器
	AX300-30-11
	个
	1
	

	12
	交流接触器
	A2X12-30-11
	个
	8
	

	13
	交流接触器
	A2X09-30-10
	个
	93
	

	14
	交流接触器
	A2X06-30-10
	个
	15
	

	15
	辅助触头
	CA5X-01
	个
	30
	

	16
	继电器
	CR-MX024DC2L+CR-M2SFB 
	个
	120
	

	17
	控制按钮
	XB2-BA31C
	个
	5
	

	18
	控制按钮
	XB2-BA51C
	个
	5
	

	19
	控制按钮
	XB2-BG21C
	个
	3
	

	20
	控制按钮
	XB2-BD21C
	个
	2
	

	21
	控制按钮
	XB2-BD25C
	个
	2
	

	21
	控制按钮
	XB2-BS542C
	个
	5
	

	23
	指示灯
	XB2-BVM4LC
	个
	30
	

	24
	操纵杆
	JP50-11-11-E12
	个
	2
	国产

	25
	报警器
	　
	个
	4
	定制

	26
	其它附件
	　
	　
	1
	　

	4）控制柜/操作台

	1
	计算机主控制台
	台
	1
	　

	2
	移动控制台（带5米连线）
	台
	1
	　

	3
	PLC柜
	套
	1
	　

	4
	控制立柜
	套
	2
	　

	5
	急停盒
	套
	2
	　

	6
	电源柜
	套
	1
	　

	7
	编码器
	个
	43
	　

	5) 其它

	1
	系统集成费 
	项
	1
	　

	2
	软件编制费
	项
	1
	　

	6) 控制电线、电缆

	1
	WDZ-RYJRP（6×0.5mm2）
	米
	2300
	　

	2
	网线
	米
	200
	　

	3
	控制台连线
	项
	1
	　

	4
	配套件辅料
	项
	1
	　

	5
	编码器滑轮组（一槽）
	项
	43
	定制

	6
	运费
	项
	1
	　

	7)舞台机械设备检查维护

	1
	检查维护、维修吊杆驱动机制动器
	套
	15
	　

	2
	检查维护、维修升降栏杆
	套
	1
	　

	3
	检查维护、维修升降乐池
	套
	1
	　

	4
	润滑脂
	桶
	3
	　

	5
	润滑油
	桶
	36
	　

	6
	行程控制器
	套
	12
	　

	7
	专业工具
	项
	1
	　



服务要求
(1) 完工期期：合同签订之日起 35 天内完成。
(2) 交货地点：招标人指定地点
(3) 安装与调试:
a) 中标人必须按项目进度安排计划，委派适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。
b) 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
(4) 包装与运输
a) 包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。
(5) 技术培训
a) 设备安装验收后，一个月内，由中标人的技术人员免费对招标人的管理和使用人员进行技术培训，并提供免费的技术指导和交流。
(6) 技术文件
a) 中标人应提供设备主体及主要附件的详细操作、安装及调整说明书。
b) 中标人应提供设备使用软件的说明书。
(7) 验收要求
a) 中标人须提供项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等，验收合格后，双方签订验收证明书。
b) 投标人将舞台控制设备安装调试完毕后，由招标人组织验收，验收以签订的舞台控制设备合同、技术设计内容标注项目为准，其它按国家标准《剧场建筑设计规范》等相关规定为准。
c) 投标人须提供三套验收资料（包括舞台控制设备机电总装图、使用与维修说明书、产品合格证）。
d) 所有部件设备运抵现场并通过安装、调试、空载、试运行后为交付使用期，如果甲方在十五个工作日内完成有载试运行或第一场演出完成则视为验收，甲方须按合同约定付款。
e) 设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
f) 中标人将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人。
g) 当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除招标人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
(8) 质保期
a) 质保期 壹 年，自招标人和中标人代表在设备安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。
b) 质保期内，确因使用方使用不当造成设备损坏或设备故障原因，投标人收到通知后在2小时内响应，6个小时内委派专业维护人员到达现场，以合理的速度完成检查维护，按成本价收取维修费用。
c) 属投标人设备自身问题造成的维修，一切费用由投标人负担。
d) [bookmark: _Hlk129898571]质保期满后，投标人负责设备的终身维修服务，所产生的费用由使用单位承担。
(9) 售后服务
a) 质保期满后，投标人提供设备的终身维护服务，并继续提供全面的技术服务及优惠及时的备品备件。

商务要求
(1) 投标人报价应为综合包干价，应包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
(2) 舞台吊杆设备维护保养使用的辅助材料（如润滑油、棉纱等）由供应商提供。
(3) 在保养服务期间，正常使用损坏或报废的零配件、材料费用由招标人负责。
(4) 舞台吊杆设备需要大规模维修时，材料和人工费用由双方另议。

合同款支付及结算方式
(1) [bookmark: _Hlk128905596]合同签订后，五个工作日内,招标人向中标人支付合同总价的 50％ ；
(2) [bookmark: _Hlk28025917]全部舞台设备及系统安装调试完毕，验收合格后，五个工作日内, 招标人向中标人支付合同总价的 45％；
(3) 余下合同总价的 5% 为质保金，在验收合格起计 1 年期满后的五个工作日内，招标人向中标人支付完毕。
(4) 每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由招标人进行支付。

报价文件构成
1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订
（1） 《封面》
（2） 《目录》
（3） 《法定代表人授权委托书》
（4） 《企业简介》
（5） 《项目方案》（含详细技术方案、示意图、相关案例图片等）
（6） 《相关业绩》
（7） 《相关资质》
（8） [bookmark: _Hlk70505311]《报价表》（加盖公章）
2、文件提交要求：
（1）报价文件采用”微软word”软件编写，报价内容采用”微软EXCL”软件编写。
（2）报价文件需要按要求装订成册。
（3）以上文件数量：一份正本，两份副本
3、封装要求：
（1）所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。
（2）密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚并标以密封日期外，其正面须：
1)	写上投标文件递交场所的名称和地址。
2)	具有下列识别标志：
(I)	项目名称“          ” 
(II)	项目编号： 
(III)   年   月   日   时   分开标，此时间之前不得开封
(IV)	注明投标人的名称、地址、及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

文件递交方式
1、文件及样板现场递交
2、文件收取资料
（1）单位名称：广州市演出电影有限公司
（2）地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼
（3）接收人：李恒晖
（4）电话：13660071628
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[bookmark: _Toc3561][bookmark: _Toc30384]
广州市演出电影有限公司
蓓蕾艺术剧团舞台控制系统改造及
舞台吊杆设备维护维修服务合同

合





同






日期：2023年3月
 (
1
) (
1
)
甲方（全称）：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团
[bookmark: _Hlk96359608][bookmark: _Toc389586296][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc371493141]地  址：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层      
联系人：                      联系电话：
邮  箱：
乙  方（全称）：
地  址：                                           
联系人：                       联系电话： 
邮  箱：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州少年宫蓓蕾剧院控制系统改造安装施工调试及有关事项协商一致。

一、改造工程概况
1、工程名称：蓓蕾艺术剧团舞台控制系统改造及舞台机械设备维护维修项目
2、工程地点：广东省广州市越秀区人民北路875号  
[bookmark: _Hlk129888450]3、工程承包范围：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团舞台旧设备保护性拆除、控制设备检修维护项目包含：
将原有旧设备吊杆41套、侧灯光排架部分控制连线、吊点滑轮、强电柜、弱电柜、数字控制台拆除，重新安装舞台机械计算机控制系统一套，主要设备包括：（计算机主控制台一台、移动控制台一台、PLC柜一套、控制立柜二套、急停盒二套、主电源柜一套）。
升级维护完成后，对计算机控制单元进行调整，确保舞台控制系统设备的整体可靠性及安全使用性。并维修更换二台吊杆驱动机钢丝绳，对部分缺失润滑油的驱动机，加注润滑油工作，维护及维修观众厅机械升降栏杆一套，机械丝杆升降台一套，更换控制行程开关。
4、承包范围：  按合同附件清单及结合工程内容范围施工 
5、承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式进行承包（合同附件清单内容大包干形式）。
[bookmark: _Toc389586297][bookmark: _Toc371493142][bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
设计生产计划工期：2023年3月20日(计划二周内)。
发货计划工期：2023年4月5日左右。
到货计划工期：
拆除计划工期：202年4月5日左右(施工人员进场准备)。
安装计划工期：2023年4月10日（设备进场开始安装）。
计划完成时间：2023年4月26日
工期总日历天数：35天。
如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

[bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc389586298][bookmark: _Toc371493143]三、质量标准
舞台控制设备拆除安装工程质量应符合承包合同约定的施工工程的质量标准，并同时达到货物符合国家规定有关制造验收合格标准，安装质量按国家相关标准验收合格。

[bookmark: _Hlk129889576]四、舞台控制系统改造服务、舞台机械设备检修维护服务及相关材料、设备清单
		[bookmark: _Hlk129889849]PLC系统                                            单位：元




	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	CPU1214C
	
	个
	10
	
	
	

	2
	数字量输入/输出模块
	
	个
	7
	
	
	

	3
	数字量输入模块
	
	个
	9
	
	
	

	4
	4M存储卡
	
	个
	1
	
	
	

	8
	小  计
	
	项
	1
	
	
	

		2）计算机及其它                                       单位：元




	1
	UPS标准延时15分钟
	
	个
	1
	
	
	

	2
	以太网交换机
	
	个
	2
	
	
	

	3
	主站工控机
	
	个
	1
	
	
	

	4
	一体机
	
	个
	1
	
	
	

	5
	22"液晶彩色显示器
	
	个
	1
	
	
	

	6
	整流电源模块
	
	个
	5
	
	
	

	7
	远程监控系统
	
	个
	1
	
	
	

	8
	小  计
	
	项
	1
	
	
	

		3) 低压电器                                             单位：元




	1
	断路器
	T5S 400 TMA R400 FF 3P
	个
	1
	
	
	

	2
	断路器
	MS2X-0.63
	个
	2
	
	
	

	3
	断路器
	MS2X-1.6
	个
	2
	
	
	

	4
	断路器
	MS2X-4
	个
	1
	
	
	

	5
	断路器
	MS2X-6.3
	个
	2
	
	
	

	6
	断路器
	MS2X-10
	个
	45
	
	
	

	7
	断路器
	MS2X-12
	个
	4
	
	
	

	8
	断路器
	S202-C25
	个
	2
	
	
	

	9
	断路器
	S202-C20
	个
	2
	
	
	

	10
	断路器
	S202-C16
	个
	1
	
	
	

	11
	交流接触器
	AX300-30-11
	个
	1
	
	
	

	12
	交流接触器
	A2X12-30-11
	个
	8
	
	
	

	13
	交流接触器
	A2X09-30-10
	个
	93
	
	
	

	14
	交流接触器
	A2X06-30-10
	个
	15
	
	
	

	15
	辅助触头
	CA5X-01
	个
	30
	
	
	

	16
	继电器
	CR-MX024DC2L+CR-M2SFB 
	个
	120
	
	
	

	17
	控制按钮
	XB2-BA31C
	个
	5
	
	
	

	18
	控制按钮
	XB2-BA51C
	个
	5
	
	
	

	19
	控制按钮
	XB2-BG21C
	个
	3
	
	
	

	20
	控制按钮
	XB2-BD21C
	个
	2
	
	
	

	21
	控制按钮
	XB2-BD25C
	个
	2
	
	
	

	21
	控制按钮
	XB2-BS542C
	个
	5
	
	
	

	23
	指示灯
	XB2-BVM4LC
	个
	30
	
	
	

	24
	操纵杆
	JP50-11-11-E12
	个
	2
	
	
	

	25
	报警器
	
	个
	4
	
	
	定制

	26
	其它附件
	
	
	1
	
	
	

	27
	小  计
	
	
	
	
	
	

		4）控制柜/操作台                                         单位：元                                   
	




	1
	计算机主控制台
	
	台
	1
	
	
	

	2
	移动控制台（带5米连线）
	
	台
	1
	
	
	

	3
	PLC柜
	
	套
	1
	
	
	

	4
	控制立柜
	
	套
	2
	
	
	

	5
	急停盒
	
	套
	2
	
	
	

	6
	电源柜
	
	套
	1
	
	
	

	7
	编码器
	
	个
	43
	
	
	

	8
	小计
	
	项
	1
	
	
	

		5) 其它                                                单位：元      




	1
	系统集成费 
	
	项
	1
	
	
	

	2
	软件编制费
	
	项
	1
	
	
	

	3
	小计
	
	项
	1
	
	
	

		6) 控制电线、电缆                                          单位：元




	1
	WDZ-RYJRP（6×0.5mm2）
	
	米
	2300
	
	
	

	2
	网线
	
	米
	200
	
	
	

	3
	控制台连线
	
	项
	1
	
	
	

	4
	配套件辅料
	
	项
	1
	
	
	

	5
	编码器滑轮组（一槽）
	定制
	项
	43
	
	
	

	6
	运费
	
	项
	1
	
	
	

	7
	小计
	
	项
	1
	
	
	

	7)舞台机械设备检查维护                                   单位：元

	1
	检查维护、维修设备
	吊杆驱动机制动器
	套
	15
	
	
	

	2
	检查维护、维修设备
	升降栏杆
	套
	1
	
	
	

	3
	检查维护、维修设备
	升降乐池
	套
	1
	
	
	

	4
	润滑脂
	
	桶
	3
	
	
	

	5
	润滑油
	
	桶
	36
	
	
	

	6
	行程控制器
	
	套
	12
	
	
	

	
	专业工具
	
	项
	1
	
	
	

	7
	运费
	
	项
	1
	
	
	

	8
	企业管理费
	
	项
	1
	
	
	

	9
	税费
	
	项
	1
	
	
	

	10
	小计
	
	项
	1
	
	
	

	合    计：
	1)＋ 2)＋ 3) ＋4)＋ 5)＋ 6) ＋ 7) 
	

	1
	旧设备拆除费
	
	项
	1
	
	
	

	2
	安装费
	
	项
	15%
	
	
	

	3
	企业管理费
	
	项
	6%
	
	
	

	4
	税费
	
	项
	13%
	
	
	

	5
	小计
	
	项
	1
	
	
	

	总计
	
	


[bookmark: _Toc389586299][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc371493144]
五、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：人民币（大写）：				(￥			元）（含税价)。
[bookmark: _Hlk129899128]2、舞台控制设备合同价格形式：单价合同
3、拆除安装调试项目的价格，经过深化设计后该项总价不得突破附件清单中的该项材料、设备清单价，最终价格已合同最终优惠价总价为准，施工过程中如有新增设备发生的以明细单价为准，需经甲方确认审核同意后方可作为结算单价；清单有明细单价的，深化设计后的单价不变。结算时按实际甲乙双方确认签订合同内容清单数量成交价进行结算，设备单价以清单中单价为准。
六、改造工程款支付
1. 工程改造维护安装调试合同总金额即人民币：（￥			元）				元。
2. 协议签字生效后，甲方应在一周内向乙方预支付工程合同总金额的50％，即人民币：（￥			元）				元。
3. 改造维护安装施工调试完成后甲方向乙方支付合同总金额的45％，即人民币：（￥				元）				元。
4. 保修期满后甲方向乙方支合同尾款金额的5％，即人民币：（￥			元）				元。
5. 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。乙方开全额13%增值税发票给甲方。
6. 乙方账户信息如下：
单位名称：
开户银行：
账    号：
7. 甲方开票信息：
企业名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团
纳税人识别号：91440101574023180M
地址 ：广州市越秀区建设三马路11号二楼全层
七、验收
[bookmark: _Hlk129897253]施工方将舞台控制设备安装调试完毕后，由甲方组织人员进行验收，验收以乙方与甲方签订舞台控制设备合同、技术设计内容标注项目为准，其它按国家标准《剧场建筑设计规范》为准。
施工方负责提供三套验收资料（包括舞台控制设备机电总装图、使用与维修说明书、产品合格证）。验收合格后，双方签订验收证明书。
所有部件设备运抵现场并通过安装、调试、空载、试运行后为交付使用期，如果甲方在十五个工作日内完成有载试运行或第一场演出完成则视为验收，甲方须按合同约定付款。

八、保修期
1、保修期的起算日：工程移交甲方（或使用单位）或工程验收合格之日起算。
2、保修期具体期限：12个月。
[bookmark: _Hlk129898186]3、保修期内，确因使用方使用不当造成设备损坏或设备故障原因，施工方收到通知后在六个小时内，派专业维护人员到达现场，以合理的速度完成检查维护，按成本价收取维修费用。属施工方设备自身问题造成的维修，一切费用由施工方负担。
[bookmark: _Hlk129897992]4、保修期满后，施工方负责设备的终身维修服务，所产生的费用由使用单位承担。
5、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
6、质保期内，如设备非因甲方的人为原因而出现异常问题则由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
7、质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次设备。
九、双方的责任：
甲方：
1、施工方人员进入现场之前，甲方施工现场必须具备安装施工条件：具备乙方现场施工图纸的要求，满足并达到图纸要求的条件，否则工期顺延。
3、舞台设备拆除安装前，现场内无大型障碍物和垃圾及各种会议等。
4、甲方根据舞台设备的具体情况需提供必要的运输通道和舞台设备存储空间。
5、甲方自由选择是否协助提供施工方人员拆除安装时所需而不便携带的设备（如氧气、乙炔、吊机等）费用由乙方承担。
6、甲方应负责施工人员施工过程中所需的电源及必要的照明设备。
7、在施工人员进入现场之前，甲方必须具备拆除安装条件，否则工期顺延，且施工方在拆除安装期间，甲方应及时协调施工过程中现场诸方的协作关系。
9、甲方提供用于施工方存放工具、物品及更衣的房间或办公室。
10、甲方施工的图纸、方案有变动时应及时通知乙方，以便乙方配合图纸作相应变动。
11、甲方应协助施工方共同落实舞台区域设备梁的荷载问题，若经设计院论证，确需加固处理，加固期间甲方不得向施工方进行工期延误索赔。
乙方：
1、乙方负责设备清单中所列项目的设计、拆除、采购、制造、维护、安装及调试工作。
2、乙方维护安装人员必须遵守甲方现场的一切规章制度和国家有关安全施工规范，因乙方原因出现设备、人员安全事故均由乙方自行承担责任。
3、乙方自行负责施工人员的差旅费，医疗费及住宿费。
4、乙方免费为使用方（建设方）培训操作人员。
5、向甲方优质、优价、优先提供零件供应。
6、及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运；
[bookmark: _Toc371493145][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc389586300]十、合同文件构成
在改造拆除安装合同订立及履行过程中甲方与乙方签署的合同有关的文件均构成承包合同文件组成部分。
前述各项施工合同文件包括合同当事人就该项承包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc371493146][bookmark: _Toc389586301]十一、承诺
1、乙方承诺严格按照甲方使用要求，完成甲乙双方合同约定的期限和方式完成合同清单内各项工作内容。
2、乙方承诺按照法律规定及施工合同约定完成承包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行承包工程售后服务义务。
3、乙方承诺履行甲方合同中与承包工程有关的承包人的所有义务，但承包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。
4、合同签订后乙方提供甲方，在2023年5月份演出保障工作预计十二天。
十二、合同生效及修改
本合同自双方签字盖章之日起生效至一年设备使用期满后，甲方付清全部工程尾款后，甲乙双方签订年度有偿维保维护协议，年度维护期生效。
当合同双方有一方提出合同修改或补充内容时，应征得对方同意，双方应签署书面的合同修改书或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。合同附件与正式合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc371493147][bookmark: _Toc389586302]十三、违约条款
1） 若工程因非乙方原因出现全部工程停工时，双方合同自动解除，对已拆除安装完成的部分按工程量报量清单中该部分综合单价据实结算，已经进入施工现场未安装的设备按设备采购单价进行结算，对已排产的设备按实际情况双方协商；
2） 若工程因非乙方原因出现工程全面或部分暂停施工或缓建，按须保管部分设备采购总价的5%计取保管费。除此之外，乙方不再承担因此给甲方造成的损失。
3） 乙方交付的设备不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
4） 乙方未能按本合同规定的交货时间交付设备的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
5） 甲方未能按照前款约定的时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付相当于合同总金额万分之三的违约金，直至款项结清为止，乙方保留追究相关责任的权利。
6） 乙方因自身原因导致未能按照前款约定的时间完成本合同项下的工程项目，每延迟一天，应向甲方支付合同金额万分之三的违约金，甲方保留追究相关责任的权利。
7） 在质保期内，乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付。
十四、其他
1） 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章之日起。
2） 未尽事宜及合同纠纷，双方协商。协商不成，双方均同意提交甲乙双方所在地仲裁委员会仲裁解决。
3） 本协议书于2023年   月   日在广州签订，自签字盖章之日起生效。本协议书一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份。 
甲方：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团  乙方：
(公章)                                   (公章)                        
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                           纳税人识别号：
地  址：                                 地  址：
邮政编码：                               邮政编码：
委托代理人：                             委托代理人： 
电  话： 020-83846485                     电  话：
电子信箱：                                电子信箱：
开户银行：                                开户银行：            
账  号：                                  账  号：
2023年  月   日                          2023年  月   日
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